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Uczestnicy postepowania

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajacy
przekazuje tre$¢ pytan, ktére wplynely od Wykonawcéw wraz z odpowiedziami,
w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie
Przebudowa Rynku Lazarskiego w Poznaniu

Pytanie 1

zwracamy si¢ z prosbg o wyrazenie zgody na mozliwos¢ ziozenia przez Wykonawce
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania zgodnie z art. 150 ust. 3 Prawa Zamodwien
Publicznych. Zgoda przyczyni sie do korzystniejszej wyceny niniejszego projektu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie 2

zwracamy sig¢ z prosbg o mozliwosé ztozenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
oddzielnie na okres realizacji oraz oddzielnie na okres rekojmi przy czym zabezpieczenie
naokres rekojmi zostatoby zlozone Zamawiajgcemu w okresie obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w okresie realizacji jednakze po podpisaniu przez
Strony protokotu odbioru koficowego Inwestycji. W przypadku gdyby Wykonawca
nie przedtozyt zabezpieczenia na okres rekojmi Zamawiajgcy bytby uprawniony do ztozenia
Zzadania zaptaty.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie 3

§4 ust. 2 pkt. 5) Umowy - Oferent prosi o wykreslenie obowigzku lub dookreslenie
poszczegolnych spraw do ktorych Zamawiajgcy wymaga udzielenia stosownego
petnomocnictwa analogicznie do zapiséw §9 ust. 2 i 3 Umowy. Zobowigzanie do udzielenia
petnomocnictwa we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy jest
nadmierne z punku widzenia organizacji i funkcjonowania Wykonawcéw.

_ Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.



Pytanie 4

84 ust. 4 Umowy - Oferent prosi o dodanie zd. 3 ,Wykonawca nie odpowiada za nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy na podstawie uwag lub zastrzezen, jesli poinformowat
Zamawiajgcego i ich wadliwosci przed przystapieniem do prac objetych wskazanymi uwagami
lub zastrzezeniami.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie 5
§4 ust. 6 Umowy - Oferent prosi o potwierdzenie, ze wskazana odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
zostata okreslona zgodnie z zasadami kc

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze wskazana odpowiedzialnosé Wykonawcy zostata okreslona
zgodnie z zasadami KC.

Pytanie 6

§8 ust. 2 Umowy - Oferent prosi o dookreslenie zapisow poprzez wskazanie oddzielnie kwoty
ryczattu za Etap | oraz kwoty wynagrodzenia kosztorysowego szacunkowo przyjetego dla
Etapu II.

Odpowiedz: .

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy

zmienia tre$¢ zatagcznika nr 9 do SIWZ — Wzoér umowy, poprzez zmiang w § 8 ust. 2, ktory

otrzymuje brzmienie:

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy objetego zamoéwieniem
podstawowym wyniesie: ............. zt netto (stownie: ...
ztotych), wraz z podatkiem VAT stanowigcg kwote brutto ................... zt (stownie ztotych:
............................................................ ) Z czego:

a) .ooeierieiaennn.en.a. .. 2t stanowi wynagrodzenie ryczattowe za realizacje Etapu |,
b) cooieeeiiei . 2zt stanowi szacowane wynagrodzenie kosztorysowe dla Etapu I,

W dalszej czesci Umowy jako ,wynagrodzenie podstawowe”.

W wyniku powyzszej zmiany, Zamawiajacy zatacza do dokumentacji w nowym brzmieniu

zatgcznik nr 1 do SIWZ — Formularz ofertowy.

Pytanie 7

§ 14 ust. 4-8 oraz §15 ust. 2 pkt 4) Umowy - Oferent prosi o potwierdzenie, ze Wykonawca
moze samodzielnie okresli¢ procedure akceptacji materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wskazanych w §14 ust. 4 i 8 termindw.

Odpowiedz:
Zmawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.



Pytanie 8
§15 ust. 2 pkt 3) Umowy - Oferent prosi o wydiuzenie terminu zaptaty na rzecz
podwykonawcow do 30 dni

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie 9
§17 ust. 3 pkt 2) oraz ust. 4 pkt 4) i 5) oraz ust. 5 pkt 8) oraz ust. 6 pkt 11) oraz ust. 7 pkt 4) -
Oferent prosi o dookreslenie, ze odmowa dokonania odbioru nie dotyczy wad nieistotnych

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie 10

§22 Umowy - Oferent prosi o potwierdzenie, ze Wykonawcy przystuguje prawo
do udostepnienia informacji zwigzanych z realizacjg Umowy potencjalnym podwykonawcom,
dostawcom i ustugodawcom oraz podmiotom zaleznym oraz podmiotom nalezgcym go grupy
kapitatowe]j Wykonawcy w zakresie niezbednym do realizacji Umowy

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie 11
§22 ust. 6 - Oferent wnosi o zmiane terminu obowigzywania klauzuli do 10 lat

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie powyzszej zmiany. W zwiazku z powyzszym,
dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy
zmienia tres¢ zatgcznika nr 9 do SIWZ — Wzér umowy, poprzez zmiane w § 22 ust. 6, ktory
otrzymuje brzmienie;

»8. Zobowigzania zaciggnigte w niniejszym paragrafie wigza Wykonawce przez 10 lat od dnia
zawarcia Umowy."

Pytanie 12

§25 ust. 1 - Oferent prosi o zakreslenie catkowitej odpowiedzialnosci odszkodowawczej Stron
z tytutu realizacji Umowy do 100 % wartosci Wynagrodzenia brutto oraz wytgczenie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Stron z tytutu utraconych korzyséci

Odpowiedz:

_Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.



Pytanie 13

§27 ust. 3 Oferent prosi o zmiane zapisu poprzez okreslenie, ze wycena prac zaniechanych,
dodatkowych lub zamiennych zostanie wykonana w pierwszej kolejnosci na postawie
kosztorysu ofertowego, a dopiero w przypadku braku danej pozycji w kosztorysie ofertowym,
na zasadach okreslonych w tym ustepie.

Odpowiedz:
Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy
zmienia tre$é zatacznika nr 9 do SIWZ — Wzér umowy, poprzez zmiang w §27 ust. 3, ktory
otrzymuje brzmienie:
,3. W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych
lub zamiennych z kitérymi zwigzana bedzie konieczno$¢ zawarcia aneksu do Umowy
lub odrebnej umowy, Wykonawca przediozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét lub prac innego rodzaju na postawie kosztorysu ofertowego, a dopiero
w przypadku braku danej pozycji w kosztorysie ofertowym, z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu,
kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
“naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktaddw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Przedtozenie przez Wykonawcg wyceny
nie jest wigzace dla Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych
etap6w procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy.”

Pytanie 14
§32 ust. 1 zd. 1 Umowy - Oferent, majac na uwadze przedmiot Umowy wnosi o ograniczenie
mozliwosci odstgpienia od umowy wylgcznie w czesci niewykonanej (ex nunc).

Odpowiedz:
Postanowienia § 32 ust 1 nalezy interpretowaé facznie z ust. 2. Zamawiajgcy nie widzi
koniecznosci zmian, gdyz wynikajg one wprost z ust. 2.

Powyzsze odpowiedzi nalezy uwzglednié przy sktadaniu ofert.
Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.




