
Poznań: Wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Miasta

Poznania przy ul. Libelta 16/20 w Poznaniu - zamówienie dodatkowe.

Numer ogłoszenia: 432758 - 2011; data zamieszczenia: 20.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8785210,

faks 61 878 50 85.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu

Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 w Poznaniu - zamówienie dodatkowe..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych

polegających na: 1) naprawie systemu sygnalizacji pożaru, 2) naprawie systemu oddymiania, 3) wykonaniu

oddzieleń przeciwpożarowych. 2. Okres gwarancji na wykonane roboty - 36 miesięcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ATREM Spółka Akcyjna, ul. Czołgowa 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.
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IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121546,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 157440,00

Oferta z najniższą ceną: 157440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 157440,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo

zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia

jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotowe zamówienie spełnia przesłanki zastosowania trybu zamówienia z

wolnej ręki określone w ustawie Pzp. Niniejsze zamówienie będzie zamówieniem dodatkowym do umowy o

numerze OU.III/272-34/11 z dnia 20 września 2011 roku zawartej w ramach postępowania ZP.V/271-129/11

i będzie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. firmie ATREM S.A. W okresie od udzielenia

zamówienia podstawowego nie udzielono zamówień dodatkowych a wartość niniejszego (121.256,91 zł) jest

mniejsza niż 50 % realizowanego zamówienia podstawowego (1.783.338,99 zł netto). Zamówienie

dodatkowe nie obejmuje swoim zakresem prac zamówienia podstawowego. W czasie wykonywania systemu

wentylacji i klimatyzacji w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 w Poznaniu został usunięty sufit podwieszany

na korytarzach I i II piętra, który okazał się sufitem (ślepym). Co oznacza, że istniała nikomu wcześniej

nieznana dodatkowa przestrzeń pomiędzy sufitem istniejącym a stropem. Przed przystąpieniem do prac

remontowych nie można było przewidzieć istnienia sufitu ślepego ze względu na to, iż sufit wykonany był w

sposób tradycyjny i nic nie wskazywało na istnienie przestrzeni międzystropowej. Po zdemontowaniu sufitu

ślepego okazało się, że dodatkową przestrzeń można wykorzystać na montaż klimatyzacji i wentylacji. W

wyniku montażu klimatyzacji uzyska się dodatkowe 30 cm. na wysokości w ciągach komunikacyjnych.

Obniżenia wymaga także sufit w archiwum USC. Po wykonaniu systemu klimatyzacji i wentylacji w archiwum

okazało się, że niezbędne jest wykonanie lekkiego sufitu podwieszanego, co powoduje konieczność

zabezpieczenia ppoż. między stropem i sufitem (w tzw. międzystropiu). Wykonanie w remontowanej części

systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania oraz oddzieleń przeciwpożarowych jest niezbędne dla

kompleksowego działania systemu ochrony przeciwpożarowej w całym budynku UMP przy ul. Libelta 16/20.

Realizacja zamówienia była trudna do określenia przed rozpoczęciem zadania w trybie przetargowym,

ponieważ Zamawiający nie posiadał wiedzy co zostanie odkryte po zdemontowaniu sufitów, nie posiadał

wiedzy o ilości koniecznych do zamontowania nowych czujek ppoż. i demontażu na czas remontu już
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zainstalowanych czujek. Wykonawca po zdjęciu sufitów musi zainstalować nowy system oddymiania na

ciągach komunikacyjnych I i II piętra. Dodatkowo, po zaleceniach pracownika odpowiedzialnego za ochronę

przeciwpożarową w Urzędzie Miasta Poznania jest konieczność montażu dodatkowych czujek nad salą

obsługi ze względu na ocieplenie stropu w przestrzeni międzystropowej. Oddzielenie zamówienia

dodatkowego od podstawowego spowoduje poniesienie niewspółmiernie wysokich kosztów. Prace objęte

zamówieniem dodatkowym wiążą się przede wszystkim z ułożeniem instalacji i montażem urządzeń w

przestrzeni międzysufitowej (pomiędzy sufitem podwieszanym a właściwym stropem). Zlecenie zadania

innemu Wykonawcy po przeprowadzeniu odrębnego postępowania wiązałoby się z koniecznością demontażu

nowych sufitów podwieszanych wykonywanych w ramach umowy podstawowej przez firmę ATREM S.A.

Wykonując zadanie w ramach prac dodatkowych, Zamawiający nie poniesie kosztów związanych z

demontażem i montażem sufitów podwieszanych oraz układaniem nowego okablowania. Ponadto firma

ATREM S.A. realizująca umowę podstawową, dysponuje na miejscu potencjałem technicznym,

wykwalifikowanym personelem oraz ma zorganizowany front robót, co pozwoli na sprawne i mniej kosztowne

wykonanie prac przewidzianych do realizacji w ramach prac dodatkowych. W ramach prac dodatkowych

termin zakończenia zadania będzie taki sam jak w umowie podstawowej. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1

pkt. 5 lit. a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
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