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Uczestnicy postepowania

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy
przekazuje tres¢ pytan, ktére wptynety od Wykonawcéw wraz z odpowiedziami, w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Pefnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu
wraz ze Swiadczeniem funkcji nadzoru dla zadania ,Muzeum Enigmy w Poznaniu”.

Pytanie 1: ,Do jakiej daty mozna zgtaszac¢ sie do udziatu w przetargu i czy jest ona tozsama
ze ztozeniem ofert, czy jest to oddzielna formalnosé¢...? (Jest rozbiezno$¢ pomiedzy SIWZ
i ogtoszeniem)”

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz prawidtowy termin sktadania ofert okreslony zostat w SIWZ
- 4 czerwca 2018 r. do godz. 9:00 — ogtoszenie o zamdwieniu zostato sprostowane w dniu
11 maja 2018 r.

Pytanie 2: \W paragrafie 13 projektu umowy zapisane jest zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. Nie rozumiemy w celu zabezpieczenia czego Miasto potrzebuje dodatkowg kaucje
gwarancyjng, co ma uzasadnienie w przypadku wykonawstwa. Po zakorczeniu zakresu kontraktu
rozliczamy sie zawsze z Inwestorem z dokumentac;ji i nie pozostajg zadne ryzyka dla Inwestora.
Zwracamy uwage, ze jezeli chodzi o odpowiedzialno$¢ zawodowg to kazdy z Inzynieréw
odpowiada swoimi uprawnieniami zawodowymi natomiast nasza firma posiada odpowiednig polise
OC. Czy ten zapis jest negocjowany ?”

Odpowiedz: Prawo zadania gwarancji nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego
zostato zawarte w art. 147 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i ma na celu zapewnienie
pokrycia, chociazby w czesci, ewentualnych roszczen Zamawiajgcego pozostajgcych w zwigzku
z niewykonaniem lub nierzetelnym i niewtasciwym wykonywaniem umowy przez wykonawce.
Formy, w jakich mozliwe jest wniesienie przedmiotowego zabezpieczenia sg wymienione
w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, zatem uprawnienia zawodowe inzynierow
lub polisa OC nie sg zgodne z tym katalogiem. Z uwagi na powyzsze Zamawiajgcy nie przewiduje
mozliwosci zmiany tego zapisu.

Pytanie 3: ,Brak mozliwosci otwarcia pliku JEDZ — prosba o dostanie pliku w formacie *.doc.
Strona urzedowa, ktéra byé moze bytaby tutaj pomocna niestety nie funkcjonuje
(https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz)”
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Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz dokonat sprawdzenia mozliwosci otwarcia pliku:
,26_Zatgcznik nr 2 do SIWZ - JEDZ do elektr. wypetnienia’ - otwarcie pliku wykonato sie
prawidtowo. Powyzsze dokonano poprzez nastepujgca strone www:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-
zamowienialelektroniczne-narzedzie-do-wypelniania jedzespd

na ktérej znajduje sie przedmiotowa informacja:

Serwis eESPD zostat udostepniony przez Komisje Europejskga pod adresem
http://ec.europa.eu/growth/espd (bezposredni dostep do polskiej wersji jezykowej serwisu pod
adresem

https:/lec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Pytanie 4. ,Czy istnieje harmonogram ogélny realizacji, z ktérego bedzie wynikat rozdziat okreséw
na przygotowawczy i projektowy oraz wykonawczy ?”

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz okres przygotowawczy i projektowy jest przewidziany
w ramach Etapu | ustugi petnienia obowigzku Inzyniera Kontraktu, natomiast okres wykonawczy
stanowig Etapy od Il do V. Przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji lezy w obowigzkach
Wykonawcy (m.in. okreslenie kluczowych dat w Raporcie Otwarcia). Okreslenie szczegétowych
terminéw realizacji wszystkich etapéw bedzie mozliwe po wyborze przez Zamawiajgcego
wykonawcy rob6t budowlano-montazowych i projektu ekspozyciji.

Pytanie 5: ,Jaki czas jest przewidziany na realizacje budowy ?”

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz termin realizacji prac budowlanych uwarunkowany jest
ogtoszeniem kolejnego zamowienia publicznego na wybér wykonawcy tych prac, przy czym
planowany termin zakonczenia inwestycji tj. zakonczenie robét budowlanych, dostawy wraz
z montazem i odbiory sprzetu i wyposazenia oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zostat
wyznaczony do dnia 30.12.2019 r. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ wprowadzenia
kryterium punktowego za skrécenie terminu realizacji w postepowaniu na wyboér wykonawcy
w trybie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Pytanie 6: ,Czy prace projektowe sg zlecane niezaleznie czy wchodzg w skfad umowy
z Generalnym Wykonawcg ?”

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze realizacja prac projektowych bedzie lezata w obowigzkach
Generalnego Wykonawcy, ktéry zostanie wytoniony w ramach postepowania w trybie ,zaprojektuj
i wybuduj”.

Pytanie 7. ,Czy zakup i dostawa sprzetu i wyposazenia pomieszczen bedzie podlegata osobnej
procedurze przetargowej ?”

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz szczegéty planowanego zamoéwienia na zakup i dostawe
sprzetu i wyposazenia do pomieszczen bedg uzgodnione po wyborze Inzyniera Kontraktu i z nim
W porozumieniu i przy jego rekomendacji zostanie podjeta decyzja o ostatecznym ksztatcie
procedury przetargowej, zgodnie z postanowieniami Etapu | umowy.

Pytanie 8: ,lle podmiotéw bedzie realizowaé catos¢ Zadania Inwestycyjnego dla Inwestora ?”

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w chwili obecnej nie posiada informacji ile podmiotéw
bedzie realizowa¢ catos¢ Zadania Inwestycyjnego dla Inwestora.

Pytanie 9: ,W opublikowanym na stronie Zamawiajgcego Ogtoszeniu o zamoéwieniu wpisane
zostato:

- w pkt. 11.2.14) ,Informacje dodatkowe: ustala sie wadium w wysokosci 5 000,00 PLN" oraz
- w pkt. IV.2.2) ,Termin skfadania ofert lub wnioskédw o dopuszczenie do udziatu: Data:
31/05/2018..." i w pkt IV.2.7) ,Warunki otwarcia ofert: Data: 31/05/2018...."
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Jednoczesnie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia zamieszczonej na stronie
Zamawiajgcego wpisane zostato:

- w pkt. IV Terminy ppkt 2 i 3 - Zamawiajgcy ustalit termin sktadania i otwarcia ofert na dzien
04.06.2018 r.

- w pkt. VIII Wymagania dotyczgce wadium - Zamawiajgcy ustalit wadium w wysokosci 1 700,00
PLN. Prosimy o wyjasnienie w/w rozbieznosci.”

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz prawidtowy termin sktadania ofert okreslony zostat w SIWZ
- 4 czerwca 2018 r. do godz. 9:00 — ogtoszenie o zamowieniu zostato sprostowane w dniu
11 maja 2018 r. Zamawiajgcy informuje, iz prawidtowa kwota wadium — 1 700,00 zt - okre$lona
zostata w SIWZ - ogtoszenie o zamoéwieniu zostato sprostowane w dniu 14 maja 2018 .

Pytanie 10: ,Dotyczy rozbieznosci zapiséw punktu IV.2.2) Ogtoszenia o zamoéwieniu oraz IV.2 i 3
SIWZ, tj.: W Ogtoszeniu dla przedmiotowego postepowania Zamawiajacy wskazuje, ze: Termin
sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu Data: 31/05/2018 Czas lokalny: 09:00
Natomiast w SIWZ zawarty jest nastepujgcy zapis:

2. Termin i miejsce sktadania ofert ‘

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 9:00.

Oferty nalezy sktada¢ w Urzedzie Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, w pok. nr 152.

Oferty ztoZzone po terminie zostang zwrécone na zasadach okreslonych ustaws.

W zwigzku z rozbieznoscig wskazang powyzej — wnioskujemy o ujednolicenie zapiséw Ogtoszenia
i SIWZ w zakresie daty sktadania i otwarcia ofert.

Odpowiedz: zawarta w odpowiedzi na pyt. nr 1.

Pytanie 11: Dotyczy rozbieznosci zapiséw punktu 11.2.14) Ogtoszenia o zaméwieniu oraz VI
SIWZ, tj.: W Ogtoszeniu dla przedmiotowego postepowania Zamawiajacy wskazuje, ze: Informacje
dodatkowe Ustala sie wadium w wysokosci 5 000,00 PLN. Natomiast w SIWZ zawarty jest
nastepujacy zapis: VIII Wymagania dotyczace wadium 1. Ustala sie wadium w wysokosci 1 700,00
zt. W zwigzku z rozbieznoscig wskazang powyzej — wnioskujemy o ujednolicenie zapiséw
Ogtoszenia i SIWZ w zakresie wysokos$ci wymaganego wadium.

Odpowiedz: zawarta w odpowiedzi na pyt. nr 9.

Pytanie 12: Dotyczy zakresu ustugi Inzyniera dla Etapu |. W SIWZ Il pkt. 1 Opis przedmiotu
zamowienia Zamawiajacy opisuje zadania Inzyniera w nastepujacy sposob:

1) Udziat w pracach zwigzanych z wyborem wykonawcy Zadania Inwestycyjnego, w tym m.in.
merytoryczna pomoc Zamawiajgcemu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcéw
dotyczgce SIWZ oraz weryfikacja ofert w przetargu.

Natomiast w Umowie § 3 pkt. 1 ppkt1) a) ten zapis zostaje rozszerzony miedzy innymi
o opracowania petnej dokumentacji przetargowej niezbednej z punktu widzenia udzielenia
zamoéwien publicznych wymienionych w §1 ust. 6. Prosimy o wyjasnienie w jakim zakresie Inzynier
bedzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji przetargowej. Z zatgczonych
do przedmiotowego postepowania dokumentéw wynika, ze Zamawiajgcy jest juz w posiadaniu
PFU. Czy Zamawiajgcy posiada réwniez SIWZ i wymaga od Inzyniera jedynie weryfikacji tego
dokumentu, czy tez opracowania SIWZ w catosci ?

Zapytanie dotyczy postepowan przetargowych na wytonienie Wykonawcoéw\Dostawcow na:

1) roboty budowlane w ramach formuty Zaprojektuj i wybuduj,

2) opracowanie projektu ekspozycji wraz dostawg i montazem sprzetu oraz wyposazenia.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za zakres
wymieniony w Etapie | umowy, w tym miedzy innymi: opracowania petnej dokumentacji
przetargowej (w tym SIWZ) niezbednej do wyboru wykonawcoéw Zadania Inwestycyjnego na:

1) roboty budowlane w ramach formuty Zaprojektuj i wybudu;,

2) opracowanie projektu ekspozycji wraz dostawg i montazem sprzetu oraz wyposazenia.
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