

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Nr sprawy: ZOU-XII.271.181.2018.MC
UID: 1387177

Uczestnicy postępowania

Poznań, 13 listopada 2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: **wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami na cyplu po północnej stronie Mostu Chrobrego w Poznaniu.**

Pytanie

Wniosek o zmianę Umowy stanowiącej załącznik do SIWZ – w trybie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - w zakresie postanowień dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez dokonanie zwolnienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 100 % w terminie określonym w §14 pkt 6 Umowy tj. w ciągu 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego odbioru Etapu 3.

Utrzymanie 30 % zabezpieczenia przez okres 36 miesięcy (okres rękojmi) oraz kolejnych 15 dni (okres dokonania przelewu) jest zbyt długi; obowiązek utrzymania przez Wykonawcę zabezpieczenia – zgodnie z postanowieniami Umowy – będzie wpływał na wzrost ceny wykonania przedmiotu zamówienia (z uwagi koszt gwarancji, zamrożenia kapitału). Ponadto powyższy warunek, który jest powielany we wszystkich postępowaniach przetargowych ogłaszanych przez Zamawiającego, może spowodować, iż w przetargach ogłaszanych przez Zamawiającego przestaną uczestniczyć Wykonawcy, którzy realizują już prace projektowe w ramach innych zadań – z uwagi na kumulację ilości zablokowanych środków obrotowych. Zwrot 100% zabezpieczenia należytego wykonania po odbiorze Etapu 3 przez Zamawiającego, umożliwi z jednej strony uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert z drugiej zaś nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany w systemie rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonego w projekcie umowy do postępowania w § 14, ust. 7 i 8.

Wobec powyższego, zapisy umowy przedstawione w postępowaniu pozostają niezmienione, tj. zwrot do wykonawcy 70% zabezpieczenia nastąpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru Etapu 3 umowy, natomiast pozostałe 30% zwrócone zostanie po upływie okresu rękojmi.