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Nawiazujac do otrzymanej w dniu 6 wrzesnia 2012 r. interpelacji Pana Radnego w sprawie
kosztéw modernizacji i budowy kolejnych etapéw drogi rowerowej w osi ulicy Kornickiej
do Centrum Handlowego M1, zalaczam przekazana przez Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich

wycene szacunkowa kosztow modernizacji poszczegdlnych etapow prac.
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od ul. Kérnickiej do Centrum handlowego M1

Wycena szacunkowa kosztéw modernizacji i budowy drogi rowerowej

na podstawie Katalogu Cen Jednostkowych Rob6t i Obiektéw Drogowych Il kw. 2012r.

Lp Wyszczegolnienie [ jm. | llos¢ | Cenajedn. [  Wartos¢
1 | ETAP Kérnicka - os. Tysiaclecia 1333 290,25
i usunigcie istniejgcego chodnika . m 1460 59,40 86 724,00
1.2 budowa drogi rowerowej i chodnika dt. 1460 m m* 6935 179,75 1246 566,25
2 Il ETAP: odcinek Tysiaclecia - Chartowo 343 683,60
21 budowa drogi rowerowej m? 1750 179,75 314 562,50
22  |poszerzenie chodnika m* 20 168,18 3 363,60
2.3 |oznakowanie m? 1750 3,29 5 757,50
2.4 zjazd- 40 m m? 100 200,00 20 000,00
3 Il ETAP - wybudowany .
4 IV Odcinek Piasnicka/Kurlandzka - CH M1 523 572,03
4.1 przejscie dla pieszych i rowerzystow m? 144 171,47 24 691,68
budowa kladki dla pieszych i rowerzystow nad
4.2 rurociggiem m? 60 4045,61 242 736,60
4.3 budowa chodnika i drogi rowerowej m* 1425 179,75 256 143,75
Razem I-IV 2 200 545,88

5 Roboty nieprzewidziane ( kolizje z istniejacg % 10 220 054,59
infrastruktura, wycinki)

6 Koszty dok. projektowej % 5 110 027,29
Ogotem netto 2 530 627,76
Podatek VAT 23% 582 044,39
Ogotem brutto 3112672,15




