ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR  77/2021/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 28.01.2021 r.
ZASADY
realizacji zadania powierzonego do wykonywania 
spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DEFINICJE

Użyte w Zasadach wyrażenia mają następujące znaczenie:

	Akt Założycielski
	Akt Założycielski Spółki w brzmieniu z dnia 19 lipca 2018 r. 
z późniejszymi zmianami.

	Decyzja Komisji Europejskiej

	Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanych przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z dnia 11 stycznia 2012 r.).

	Działalność Reklamowa
	Działalność prowadzona przez Spółkę na własny koszt i ryzyko oraz w celu osiągnięcia zysku, polegająca na odpłatnym udostępnianiu osobom trzecim przestrzeni znajdującej się na Panelach Reklamowych, celem umieszczenia w niej treści reklamowych, na warunkach określonych przez Spółkę, stanowiąca prawo specjalne 
w rozumieniu przepisów Decyzji Komisji Europejskiej.

	Elementy Dodatkowe Wiaty
	Składniki umożliwiające korzystanie z Wiaty Przystankowej i Wiaty Przystankowej Zastrzeżonej zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym przyłącza energetyczne, oświetlenie Wiaty Przystankowej i Wiaty Przystankowej Zastrzeżonej, ławka.

	Gabinet Prezydenta
	Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, w gestii którego znajduje się decydowanie o treściach umieszczanych na Wiatach Przystankowych Zastrzeżonych oraz koordynujący współpracę Miasta i Spółki w zakresie polityki informacyjnej Miasta. 

	Gablota Informacyjna
	Witryna stanowiąca część Wiaty Przystankowej i Wiaty Przystankowej Zastrzeżonej, służąca umieszczaniu w niej  rozkładów jazdy oraz informacji pasażerskiej.

	Jednostki Miasta
	Jednostki organizacyjne Miasta, w których zakresie działalności pozostają kwestie związane z realizacją Zadania.

	Jednostka Nadzorująca
	Jednostka organizacyjna Miasta, wskazana przez Prezydenta Miasta, w której obszarze działalności znajduje się sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania przez Spółkę Zadania i Zadania Powiązanego.

	Miasto
	Miasto Poznań.

	MPK
	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000067030.

	Panel Reklamowy
	Zewnętrzny nośnik reklamy wbudowany w wybranych bądź wszystkich Wiatach Przystankowych, służący do prowadzenia Działalności Reklamowej z wykorzystaniem materiałów ekspozycyjnych typu plakat bądź wyświetlacz.

	Prawo budowlane
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm).

	Prognoza
	Prognoza wszelkich wydatków inwestycyjnych, kosztów, przychodów Spółki oraz poziomu Rozsądnego Zysku, sporządzona przez Spółkę w takim samym układzie jak Raport Roczny, dotycząca wykonywania powierzonego Zadania, Zadania Powiązanego 
i Działalności Reklamowej oraz wysokości dopuszczalnej rekompensaty dla całego okresu powierzenia.

	Przystanek
	Przystanek komunikacyjny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.), zlokalizowany w obszarze administracyjnym Miasta.

	Raport Roczny
	Zestawienie, sporządzane przez Spółkę na podstawie zaudytowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki, przy wykorzystaniu obowiązującego w Spółce systemu rachunkowości zarządczej, obejmujące: wszelkie koszty Zadania określone w § 11 ust. 1 lit. a, przychody z Zadania określone w § 11 ust. 1 lit. b, przysporzenia ze środków publicznych w odniesieniu do Zadania oraz przychody, koszty i uzyskany wynik finansowy w odniesieniu do Zadania Powiązanego i Działalności Reklamowej oraz kalkulowany łącznie zysk uzyskany w związku z realizacją Działalności Reklamowej i Zadania Powiązanego, uwzględniany w modelu rozliczeń, a także poziom Rozsądnego Zysku Spółki, wraz z informacją o wysokości poniesionych, w danym roku i narastająco w okresie powierzenia, wydatkach inwestycyjnych na realizację Zadania oraz z rozliczeniem wykorzystania na realizację inwestycji osiągniętych nadwyżek, o których mowa w § 11 ust. 1 lit. f. Raport Roczny sporządzany jest za każdy zakończony pełny rok kalendarzowy realizacji Zadania, za wyjątkiem pierwszego Raportu Rocznego, który sporządzany jest za okres od 27 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 

	Regulamin
	Zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki regulamin określający szczegółowo sposób wykonywania przez Spółkę Zadania i Zadania Powiązanego oraz szczegółowe zasady dotyczące współpracy Spółki z Miastem.

	Roboty Budowlane
	Roboty budowlane wykonywane w związku z budową, remontem 
i przebudową Wiat Przystankowych obejmujące:
a. przeprowadzenie prac wstępnych, obejmujących zebranie dokumentacji dotyczącej istniejącej Wiaty Przystankowej, dokumentacji dotyczącej lokalizacji, w której ma zostać zamontowana Wiata Przystankowa, 
b. uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej, jeżeli planowane jest przyłączenie Wiaty Przystankowej do sieci energetycznej, a także wykonanie przyłącza energetycznego oraz doprowadzenie do odbioru technicznego wykonanego przyłącza energetycznego,
c. demontaż istniejących Wiat Przystankowych, jeżeli wymagają tego okoliczności, a także ich remont (jeżeli pozwalają na to warunki techniczne demontowanej Wiaty Przystankowej i jest to uzasadnione ekonomicznie),
d. przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, jeżeli wymagają tego okoliczności,
e. nabycie nowej Wiaty Przystankowej zgodnej z Wytycznymi dla Infrastruktury, 
f. montaż Wiaty Przystankowej wraz z Elementami Dodatkowymi Wiaty oraz Gablotą Informacyjną a także Panelem Reklamowym (o ile przewidziany jest jego montaż), dokonanie odbioru technicznego Wiaty Przystankowej,
g. wykonanie prac porządkowych w obrębie Wiaty Przystankowej celem uprzątnięcia pozostałości po demontażu i montażu Wiaty Przystankowej.

	Roczny plan inwestycyjny 
i remontowy w zakresie wiat przystankowych
	Dokument przygotowywany przez Spółkę i uzgadniany z ZTM 
w czwartym kwartale roku poprzedzającego kolejny rok obowiązywania. Dokument będzie określał, przy uwzględnieniu planowanych zmian w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego, wniosków mieszkańców, rad osiedli i innych jednostek, a także planów inwestycyjnych ZTM i ZDM, liczbę Wiat Przystankowych stawianych, remontowanych, relokowanych lub usuwanych przez Spółkę w danym roku realizacji Zadania oraz liczbę Wiat Przystankowych Zastrzeżonych remontowanych w danym roku realizacji Zadania. Dokument na kolejny rok realizacji Zadania będzie zatwierdzany przez ZTM najpóźniej do dnia 15 listopada każdego roku, z wyłączeniem pierwszego roku, 
w którym Spółka powinna przygotować i uzgodnić z go ZTM 
w terminie do 31 stycznia 2019 r., a ZTM zatwierdzić go w terminie do 15 lutego 2019 r.

	Rozsądny Zysk
	Określona w niniejszych Zasadach, ustalona zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej, przy uwzględnieniu poziomu ryzyka przyjętego przez Spółkę, obowiązująca w całym okresie powierzenia, stopa zwrotu z zaangażowanego przez Spółkę kapitału w realizację powierzonego Zadania, rozumianego jako suma wartości początkowej środków trwałych nabytych przez Spółkę 
w danym roku i w latach poprzedzających oraz wykorzystywanych przez Spółkę w danym roku, w celu realizacji Zadania.

	Rozstrzygnięcia Administracyjne
	Wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne, zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia właściwych organów administracji publicznej.

	Spółka
	Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000202703.

	Uchwała
	Uchwała nr LXV/1196/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. zadania własnego gminy.

	Ustawa o drogach publicznych
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).

	Wiata Przystankowa
	Urządzenie będące obiektem budowlanym, służące do osłony pieszych przed zjawiskami atmosferycznymi, o otwartej konstrukcji, składające się z paneli oraz zadaszenia, zawierające panel informacji pasażerskiej, zlokalizowane na obszarze administracyjnym Miasta, w pasie drogowym dróg publicznych lub poza pasem drogowym, stanowiące własność Miasta lub Spółki, z wyłączeniem Wiat Przystankowych Zastrzeżonych. Wiata Przystankowa może być wyposażona w Elementy Dodatkowe Wiaty, Gablotę Informacyjną lub Panel Reklamowy. W przypadku, gdy Wiata Przystankowa jest wyposażona w Elementy Dodatkowe Wiaty, Gablotę Informacyjną lub Panel Reklamowy uznaje się, że stanowią one elementy składowe Wiaty Przystankowej.

	Wiata Przystankowa Zastrzeżona
	Urządzenie będące obiektem budowlanym, służące do osłony pieszych przed zjawiskami atmosferycznymi, o otwartej konstrukcji, składające się z paneli oraz zadaszenia, zawierające panel informacji pasażerskiej, zlokalizowane na obszarze administracyjnym Miasta, w pasie drogowym dróg publicznych lub poza pasem drogowym, stanowiące własność Miasta i zastrzeżone do wyłącznej dyspozycji Miasta do dnia nabycia go przez Spółkę. Wiata Przystankowa Zastrzeżona może być wyposażona w Elementy Dodatkowe Wiaty lub Gablotę Informacyjną. W przypadku, gdy Wiata Przystankowa Zastrzeżona jest wyposażona w Elementy Dodatkowe Wiaty lub Gablotę Informacyjną uznaje się, że stanowią one elementy składowe Wiaty Przystankowej Zastrzeżonej.

	Wytyczne dla Infrastruktury
	Zbiór podstawowych wytycznych dla projektowanej infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, opracowany przez ZTM.

	Zarządzenie
	[bookmark: _GoBack]Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 77/2021/P z dnia 28.01.2021 r.

	Zadanie
	Zadanie własne gminy, o którym mowa w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.), tj. zadanie polegające na budowie, przebudowie i remoncie wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta, 
w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg, powierzone Spółce do realizacji na mocy Uchwały i Aktu Założycielskiego i świadczenia w tym zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym na zasadach wynikających z Decyzji Komisji Europejskiej.

	Zadanie Powiązane
	Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta, poza pasem drogowym.

	Zarząd Drogi
	Podmiot, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2020 r. poz. 470 ze zm).

	ZDM
	Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

	ZTM
	Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.


PRZEDMIOT ZASAD
1. Przedmiotem Zasad jest szczegółowe określenie zasad realizacji przez Spółkę powierzonego jej Zadania i realizacji przez Spółkę Zadania Powiązanego. 
2. Miasto powierza Spółce realizację Zadania na okres 10 lat od dnia 27 października 2018 r. do dnia 30 września 2028 r. 
3. Okres powierzenia, o którym mowa w ust. 2, może ulec skróceniu w przypadku zmiany Uchwały.
4. W przypadku skrócenia okresu powierzenia Spółka będzie zobowiązana do przygotowania w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia przez Miasto:
a. protokołu przekazania wszystkich Wiat Przystankowych i utrzymywanych przez Spółkę Wiat Przystankowych Zastrzeżonych, wraz z wyceną rynkowej wartości Wiat Przystankowych będących własnością Spółki, sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę metodami analogicznymi jak wycena nabycia Wiat Przystankowych przez Spółkę od Miasta,
b. zestawienia, odpowiadającego zakresem Raportowi Rocznemu, za okres realizacji Zadania przypadający po okresie, za który sporządzono ostatni Raport Roczny. 
W przypadku jeżeli zestawienie jest sporządzane za okres krótszy niż rok kalendarzowy sporządzenie zestawienia nie wymaga badania sprawozdania finansowego Spółki za ten okres realizacji Zadania. 


OGÓLNE ZASADY REALIZACJI ZADANIA I ZADANIA POWIĄZANEGO
1. Spółka zobowiązana jest do realizowania Zadania i Zadania Powiązanego na warunkach określonych w Zasadach. W szczególności Spółka:
0. buduje, remontuje i przebudowuje Wiaty Przystankowe, w tym planuje, koordynuje i prowadzi Roboty Budowlane,
0. remontuje Wiaty Przystankowe Zastrzeżone,
0. nabywa nowe Wiaty Przystankowe odpowiadające standardom, określonym w Wytycznych dla Infrastruktury, obowiązującym na terenie Miasta i umieszcza je w lokalizacjach istniejących bądź projektowanych Przystanków, wskazanych przez właściwe Jednostki Miasta,
0. zarządza Wiatami Przystankowymi i Wiatami Przystankowymi Zastrzeżonymi wraz z Elementami Dodatkowymi Wiat oraz Panelami Reklamowymi,
0. dokonuje relokacji Wiat Przystankowych w uzgodnieniu z ZTM, w tym usuwa Wiaty Przystankowe w sytuacji trwałej likwidacji przystanku,
0. prowadzi ewidencję Wiat Przystankowych i Wiat Przystankowych Zastrzeżonych wraz z Elementami Dodatkowymi Wiat oraz Panelami Reklamowymi wykorzystywanymi do realizacji Zadania,
0. zapewnia – dochowując należytej staranności – bezpieczne użytkowanie Wiat Przystankowych i Wiat Przystankowych Zastrzeżonych na wypadek wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na te obiekty, w szczególności w przypadku oddziaływań atmosferycznych,
0. prowadzi okresową kontrolę stanu technicznego Wiat Przystankowych i Wiat Przystankowych Zastrzeżonych, obejmującą sprawdzenie ich elementów konstrukcyjnych oraz ich mocowania do podłoża, a także kontrolę okresową instalacji elektrycznych służących do oświetlenia tych obiektów,
0. może prowadzić, samodzielnie bądź za pośrednictwem podmiotów trzecich, Działalność Reklamową na Panelach Reklamowych zlokalizowanych na Wiatach Przystankowych, a w szczególności samodzielnie ustalać wysokość opłat za umieszczenie treści reklamowych na tych Panelach Reklamowych,
0. umieszcza, na powierzchniach zlokalizowanych na Wiatach Przystankowych Zastrzeżonych, wyłącznie informacje i treści przekazane przez Miasto, nie częściej niż raz na 14 dni, bez prawa do pobierania opłat za ekspozycję treści informacyjnych na tych  powierzchniach,
0. współpracuje z Miastem, w tym z Jednostkami Miasta, a także spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta uczestniczącymi w organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta, w prawidłowej realizacji Zadania.
Spółka zobowiązana jest pozyskać wszelkie wymagane przepisami prawa Rozstrzygnięcia Administracyjne, tak aby realizacja Zadania i Zadania Powiązanego na każdym jego etapie (tj. zarówno w fazie Robót Budowlanych, jak i w trakcie eksploatacji Wiat Przystankowych), pozostawała w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prawem lokalnym. Spółka jest zobowiązana do opracowania Regulaminu i przedstawienia go Zgromadzeniu Wspólników Spółki do zatwierdzenia w terminie 60 dni od daty wydania Zarządzenia.
Koszty związane z uzyskaniem właściwych Rozstrzygnięć Administracyjnych i koszty wynikające z wydanych Rozstrzygnięć Administracyjnych ponosi Spółka. W zakresie dozwolonym przepisami powszechnie obowiązującymi właściwe Jednostki Miasta będą współdziałać ze Spółką w celu efektywnego pozyskania przez Spółkę niezbędnych Rozstrzygnięć Administracyjnych. O ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, Spółka będzie ubiegać się o uzyskanie właściwych Rozstrzygnięć Administracyjnych na cały okres realizacji Zadania.
Spółka jest zobowiązana do nabycia Wiat Przystankowych oraz Wiat Przystankowych Zastrzeżonych stanowiących własność Miasta lub jednoosobowych spółek Miasta, o ile nabycie to nie będzie stanowiło naruszenia zawartych umów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Miasto zbędzie na rzecz Spółki Wiaty Przystankowe po cenie rynkowej ustalonej w wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę na zlecenie Miasta w terminie do 90 dni od daty wydania Zarządzenia.
Miasto zbędzie na rzecz Spółki Wiaty Przystankowe Zastrzeżone w terminie 180 dni od dnia zakończenia okresu trwałości projektu, w związku z którym zostały one posadowione. Zbycie Wiat Przystankowych Zastrzeżonych nastąpi zgodnie z postanowieniami ust. 5.
Spółka jest zobowiązana do zawarcia z właściwymi Jednostkami Miasta, na warunkach rynkowych, umowy dzierżawy gruntu, położonego w pasie drogowym lub poza nim, na którym posadowiona jest Wiata Przystankowa oraz umowy pozwalającej na korzystanie z gruntu, przez który przebiega instalacja doprowadzająca energię elektryczną do Wiaty Przystankowej.
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA I ZADANIA POWIĄZANEGO
1. Budowa, remont i przebudowa Wiat Przystankowych obejmuje wykonywanie Robót Budowlanych. Planowanie, koordynacja i prowadzenie Robót Budowlanych jest obowiązkiem i uprawnieniem Spółki.
Roboty Budowlane obejmują wyłącznie czynności w obrębie Wiaty Przystankowej. Remont, budowa i przebudowa przystanków, zatok autobusowych i peronów tramwajowych nie wchodzą w zakres Zadania i Zadania Powiązanego. Poza zakresem Zadania i Zadania Powiązanego pozostaje również remont, budowa i przebudowa innych obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Wiat Przystankowych typu: oświetlenie uliczne, kosze śmietnikowe, barierki, zapory, itp.
Za koordynację rozwoju sieci transportowej Miasta, w związku z realizacją przez Spółkę Zadania i Zadania Powiązanego, odpowiedzialność ponosi ZTM.
MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH
1. Decyzję o dokonaniu wymiany/relokacji Wiaty Przystankowej podejmuje Spółka, w uzgodnieniu z ZTM.
1. Montowane przez Spółkę nowe Wiaty Przystankowe muszą być zgodne z Wytycznymi dla Infrastruktury. Nabywane przez Spółkę nowe Wiaty Przystankowe są jej własnością.
1. Spółka jest zobowiązana do zapewnienia przy wymianie Wiat Przystankowych:
4. organizacji prac w taki sposób, aby montaż Wiaty Przystankowej był prowadzony w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy dla pasażerów i innych użytkowników ruchu,
4. zapewnienia właściwego przyłącza energetycznego oraz montażu podlicznika 
w przypadku wiat przystankowych o mocy zainstalowanych odbiorników powyżej 
1 kW.
1. Spółka jest zobowiązana do zakupu i montażu nie mniej niż 500 nowych Wiat Przystankowych w ciągu pierwszych 5 lat okresu powierzenia.
STANDARDY UTRZYMYWANIA WIAT PRZYSTANKOWYCH I WIAT PRZYSTANKOWYCH ZASTRZEŻONYCH
1. Spółka w ramach wykonywanego Zadania i Zadania Powiązanego zobowiązana jest do utrzymywania istniejących Wiat Przystankowych i Wiat Przystankowych Zastrzeżonych 
w należytym stanie technicznym i estetycznym, celem zapewnienia ich funkcjonalności 
i użyteczności dla pasażerów. Szczegółowy zakres działań Spółki w zakresie utrzymywania Wiat Przystankowych oraz Wiat Przystankowych Zastrzeżonych określa Regulamin.
1. Obowiązek utrzymywania przez Spółkę Wiat Przystankowych i Wiat Przystankowych Zastrzeżonych w standardzie określonym w niniejszych Zasadach powstaje najwcześniej 
z dniem 1 stycznia 2019 r. i dotyczy wszystkich, przejętych przez Spółkę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, Wiat Przystankowych oraz Wiat Przystankowych Zastrzeżonych. W przypadku posadowienia przez Spółkę lub Miasto nowej Wiaty Przystankowej lub Wiaty Przystankowej Zastrzeżonej, obowiązek utrzymywania jej 
w należytym stanie technicznym i estetycznym przez Spółkę powstaje z dniem dokonania odbioru technicznego Wiaty Przystankowej lub Wiaty Przystankowej Zastrzeżonej. Miasto zapewni Spółce możliwość zgłaszania gwarantowi szkód na Wiatach Przystankowych Zastrzeżonych.
W przypadku nowych Wiat Przystankowych posadowionych przez Spółkę właściwym Jednostkom Miasta przysługuje prawo do udziału w odbiorze technicznym. W przypadku  nowych Wiat Przystankowych Zastrzeżonych posadowionych przez Miasto, Spółce przysługuje prawo do udziału w odbiorze technicznym. Zarówno Miasto, jak i Spółka są zobowiązane do wzajemnego informowania się o terminie planowanego odbioru technicznego co najmniej 7 dni przed datą odbioru.
1. Spółka zapewni ZTM bieżący dostęp do attyki Wiaty Przystankowej oraz Wiaty Przystankowej Zastrzeżonej, celem obsługi, wymiany, konserwacji znaków systemu informacji miejskiej, znaków drogowych oraz właściwych numerów linii. Odpowiedzialność za elementy umieszczone na attyce Wiaty Przystankowej oraz Wiaty Przystankowej Zastrzeżonej ponosi ZTM. Oprócz tego, na zasadach określonych w § 7, Spółka udostępni ZTM dostęp do Gabloty Informacyjnej.
1. Spółka sprawować będzie stałą kontrolę nad Wiatami Przystankowymi oraz Wiatami Przystankowymi Zastrzeżonymi w celu utrzymania ich w dobrym stanie technicznym. Kontrola stanu technicznego Wiat Przystankowych oraz Wiat Przystankowych Zastrzeżonych musi być przeprowadzana przez Spółkę przynajmniej raz w roku.
1. ZTM oraz MPK, jako podmioty bezpośrednio zaangażowane w obsługę pasażerów, zobowiązane są przekazywać Spółce niezwłocznie informacje o stwierdzonych uszkodzeniach Wiat Przystankowych oraz Wiat Przystankowych Zastrzeżonych i aktach wandalizmu. 
1. Do zadań Spółki w zakresie utrzymywania Wiat Przystankowych oraz Wiat Przystankowych Zastrzeżonych należy przede wszystkim:
11. zachowanie w należytym stanie technicznym i estetycznym,
11. mycie z częstotliwością co najmniej 2 razy w roku,
11. mycie interwencyjne, w sytuacji gdy zabrudzenia uniemożliwiają bądź utrudniają korzystanie z Wiaty Przystankowej i Wiaty Przystankowej Zastrzeżonej,
11. usuwanie skutków aktów wandalizmu w Wiatach Przystankowych i Wiatach Przystankowych Zastrzeżonych oraz elementach wyposażenia ww. wiat, obejmujące w szczególności:
i. wymianę wybitych i popękanych szyb, naprawę zniszczonych elementów wyposażenia ww. wiat, w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
ii. usuwanie graffiti w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
iii. jeżeli stwierdzone uszkodzenia ww. wiat stanowią bezpośrednie zagrożenie, Spółka zobowiązana jest do podjęcia działań naprawczych w przeciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia uszkodzenia lub powiadomienia o tym fakcie przez ZTM, MPK lub inny podmiot. Jeżeli w skutek zdarzenia komunikacyjnego, z uwagi na zakres uszkodzenia Wiaty Przystankowej lub Wiaty Przystankowej Zastrzeżonej, wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa pasażerów lub płynności komunikacji, MPK jest upoważnione do podejmowania działań zabezpieczających,
iv. w przypadku innych uszkodzeń, mniej istotnych dla stanu technicznego ww. wiat lub ich estetyki, termin podjęcia działań naprawczych przez Spółkę wynosi 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
11. wykonywanie innych czynności szczegółowo określonych w Regulaminie.
1. Z uwagi na obecny stan techniczny Wiat Przystankowych przejmowanych przez Spółkę, Spółka jest zobowiązana do usunięcia skutków aktów wandalizmu i doprowadzenia tych Wiat Przystankowych do dobrego stanu technicznego, w tym odmalowania ich na kolor RAL 7043, zgodnie z przyjętym Rocznym planem inwestycyjnym i remontowym w zakresie wiat przystankowych, w terminach z niego wynikających. 
GABLOTY INFORMACYJNE
1. Każda Wiata Przystankowa i Wiata Przystankowa Zastrzeżona wyposażona jest w Gablotę Informacyjną.
1. W przypadku wymiany Gabloty Informacyjnej na nową, bądź montażu nowej Wiaty Przystankowej, Gablota Informacyjna ma być zgodna z Wytycznymi dla Infrastruktury.
1. Spółka zapewni ZTM lub podmiotowi wskazanemu przez ZTM swobodny dostęp do Gabloty Informacyjnej. O ile pozwalają na to warunki techniczne, Spółka zapewni montaż Gablot Informacyjnych otwieranych za pomocą klucza uniwersalnego, wspólnego dla wszystkich Gablot Informacyjnych na terenie Miasta, według wzoru przekazanego przez ZTM.
1. W Gablocie Informacyjnej mogą być zamieszczane wyłącznie treści związane z obsługą pasażerów. Za treści zamieszczane w Gablocie Informacyjnej, a także za ich aktualność odpowiedzialność ponosi ZTM.
DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWA
1. Na Panelach Reklamowych Wiat Przystankowych dopuszcza się prowadzenie przez Spółkę Działalności Reklamowej.
1. Działalność Reklamowa może być prowadzona na zasadach rynkowych, w tym w celu maksymalizacji zysku, niemniej zakres uciążliwości nią spowodowanych (w szczególności uciążliwości związanych z wymianą Paneli Reklamowych, wymianą treści umieszczanych w Panelach Reklamowych itp.) powinien być możliwie najmniejszy dla pasażerów.
1. Spółka ponosić będzie wszelkie koszty związane z prowadzeniem Działalności Reklamowej, w tym opłaty administracyjne za umieszczenie reklamy w pasie drogowym, podatki od nieruchomości i inne wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa miejscowego, a w przypadku poniesienia straty z tej Działalności, nie przewiduje się jej pokrywania przez Miasto w jakiejkolwiek części.
1. Spółka decyduje o sposobie wykorzystania Paneli Reklamowych mając jednak na uwadze, aby treści zamieszczane w Panelach Reklamowych nie wzbudzały kontrowersji z punktu widzenia społecznych interesów Miasta. Mając na uwadze troskę o pozytywny wizerunek Miasta 
w przestrzeni publicznej, w Panelach Reklamowych nie będą eksponowane materiały niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami.
1. Spółka może wykorzystywać Panele Reklamowe na potrzeby promocji organizowanych przez Spółkę wydarzeń, przy czym liczba Paneli Reklamowych wykorzystywanych w tym celu, 
w przeliczeniu na dni ekspozycji, nie może stanowić więcej niż 8% ogólnej liczby dni ekspozycji Paneli Reklamowych, którymi dysponuje Spółka. Ogólną liczbę dni ekspozycji Paneli Reklamowych w danym miesiącu ustala się jako iloczyn liczby dni kalendarzowych 
i liczby Paneli Reklamowych użytkowanych na pierwszy dzień danego miesiąca. Koszty eksploatacji Paneli Reklamowych wykorzystywanych przez Spółkę we wskazany sposób wyłącza się z kalkulacji zysku z Działalności Reklamowej.
1. Z tytułu prowadzonej Działalności Reklamowej Spółka ma prawo do samodzielnego ustalania opłat i pobierania wynagrodzenia na zasadach rynkowych, zgodnie z zasadami prawidłowego gospodarowania posiadanym mieniem.
1. Spółka jest zobowiązana do współpracy z Miastem w zakresie realizacji potrzeb jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie informowania mieszkańców o działalności tych jednostek i organizowanych przez te jednostki wydarzeniach społeczno-kulturalnych. Współpraca ta będzie ze strony Miasta koordynowana przez Gabinet Prezydenta lub inną wskazaną przez Prezydenta Miasta jednostkę organizacyjną.
1. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 7, w imieniu Miasta, Gabinet Prezydenta lub inna wskazana przez Prezydenta Miasta jednostka organizacyjna Miasta, jest zobowiązana do przekazania Spółce, w terminie 60 dni od dnia wydania niniejszego Zarządzenia, a następnie w terminie 14 dni od pierwszego dnia każdego półrocza w roku kalendarzowym wykazu wydarzeń, o którym mowa w ust. 7, przewidywanych  w okresie najbliższych 9 miesięcy.
1. Szczegółowe zasady obowiązujące Spółkę w zakresie współpracy z Miastem przy realizacji zadania określonego w ust. 7 określa Regulamin.
KOSZTY REALIZACJI ZADANIA I ZASADY ROZLICZEŃ 
1. Wszystkie koszty realizacji Zadania, Zadania Powiązanego oraz Działalności Reklamowej ponosi Spółka.
1. Prowadzenie Działalności Reklamowej powinno być przez Spółkę realizowane w taki sposób, aby kalkulowanym łącznie zyskiem z Działalności Reklamowej i Zadania Powiązanego, zapewnić pełne pokrycie uzasadnionych kosztów realizacji Zadania oraz uzyskanie Rozsądnego Zysku.
1. Z tytułu realizacji Zadania Spółka ma prawo do Rozsądnego Zysku. Z uwagi na poziom ryzyka przyjętego przez Spółkę przy realizacji Zadania za Rozsądny Zysk uznaje się stopę zwrotu 
z zaangażowanego kapitału na poziomie stopy swap z inwestycji nieobciążonych ryzykiem powiększonej o premię w wysokości 400 punktów bazowych. Za stopę swap z inwestycji nieobciążonych ryzykiem uznaje się stopę swap publikowaną przez Komisję Europejską dla PLN, dla okresu 10 lat, obowiązującą na dzień powierzenia realizacji Zadania, tj. na dzień 27 października 2018 r. Wysokość premii wynika bezpośrednio z istotnego ryzyka rynkowego ponoszonego przez Spółkę przy realizacji Zadania i jest związana między innymi z:
28. koniecznością ponoszenia przez Spółkę wysokich nakładów inwestycyjnych na zakup Wiat Przystankowych,
28. dużym rozproszeniem lokalizacyjnym Wiat Przystankowych,
28. koniecznością utrzymywania Wiat Przystankowych niewyposażonych w Panele Reklamowe oraz Wiat Przystankowych Zastrzeżonych,
28. koniecznością odkupu Wiat Przystankowych od Miasta na zasadach rynkowych,
28. ryzykiem związanym z koniecznością pozyskiwania reklamodawców,
28. koniecznością zapewnienia wysokiego standardu utrzymania Wiat Przystankowych i Wiat Przystankowych Zastrzeżonych.
1. Na potrzeby ustalenia wysokości kwoty Rozsądnego Zysku za zaangażowany przez Spółkę kapitał w realizację powierzonego Zadania w danym roku uznaje się sumę wartości początkowej środków trwałych nabytych przez Spółkę w danym roku i w latach poprzedzających oraz wykorzystywanych w danym roku, w celu realizacji Zadania. W przypadku nabycia środka trwałego lub jego likwidacji w trakcie danego roku, w kalkulacji kapitału zaangażowanego w realizację powierzonego Zadania należy uwzględnić wartość początkową środka trwałego proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których dany środek trwały był wykorzystywany do realizacji Zadania. Dla każdego roku w okresie powierzenia kapitał zaangażowany i Rozsądny Zysk należy kalkulować odrębnie. 
1. Do rozliczeń pomiędzy Miastem a Spółką z tytułu realizacji Zadania mają zastosowanie postanowienia Decyzji Komisji Europejskiej oraz niniejszych Zasad.
1. Spółka w związku z realizacją Zadania, Zadania Powiązanego oraz Działalności Reklamowej zobowiązana jest prowadzić odrębną ewidencję księgową przychodów, kosztów, zysków i wydatków umożliwiającą identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji księgowych związanych z realizacją Zadania, Zadania Powiązanego oraz Działalności Reklamowej odrębnie dla każdej z tych działalności.
1. Spółka jest zobowiązana zapewnić przechowywanie ewidencji księgowej, o której mowa 
w ust. 6, przez okres 10 lat od daty zakończenia okresu powierzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2.
1. Spółka zobowiązana jest do zdefiniowana i pisemnego opisania kluczy podziałowych stosowanych przy podziale kosztów pośrednich na Zadanie, Zadanie Powiązane, Działalność Reklamową oraz inne działalności prowadzone przez Spółkę.
UBEZPIECZENIE
1. W całym okresie realizacji Zadania Spółka zobowiązana jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej w związku z realizacją Zadania i Zadania Powiązanego oraz ubezpieczyć na własny koszt Wiaty Przystankowe i Wiaty Przystankowe Zastrzeżone, o ile zawarcie takiego ubezpieczenia z wybranym przez Spółkę zakładem ubezpieczeń będzie uzasadnione względami ekonomicznymi.
Likwidacja szkód na Wiatach Przystankowych i Wiatach Przystankowych Zastrzeżonych odbywa się na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.
MONITOROWANIE ROZLICZEŃ 
1. Na potrzeby prowadzenia monitoringu rozliczeń Spółki, Spółka stosować będzie model oparty na różnicy pomiędzy uzasadnionymi kosztami wymienionymi w lit. a poniżej, a przychodami wymienionymi w lit. b poniżej, z uwzględnieniem zysku ustalonego zgodnie z lit. c poniżej, zgodnie z poniższymi zasadami:
a. koszty uwzględniane przy obliczaniu wysokości maksymalnego wsparcia ze środków publicznych stanowić będą wszystkie uzasadnione koszty ponoszone przez Spółkę przy wykonywaniu powierzonego przez Miasto Zadania, w szczególności:
i. koszty bezpośrednie, w tym m.in.:
· koszty eksploatacji (zużycie materiałów i energii),
· usługi obce (w tym m.in. mycie wiat, druk, montaż, demontaż, bieżące utrzymanie stanu technicznego i estetycznego, remonty, obsługa prawna),
· koszty pracy pracowników fizycznych,
· opłaty administracyjne (np. opłata za zajęcie pasa drogowego),
· opłata z tytułu dzierżawy gruntu pod Wiaty Przystankowe,
· pozostałe koszty bezpośrednie (np. koszty złomowania i utylizacji, koszty likwidacji szkód).
ii. koszty pośrednie, w tym m.in.:
· koszty realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, rozumiane jako koszty amortyzacji nakładów inwestycyjnych związanych z budową 
i modernizacją Wiat Przystankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, a w przypadku likwidacji środka trwałego – niezamortyzowaną część jego wartości księgowej,
· podatek od nieruchomości,
· ubezpieczenie Wiat Przystankowych i Wiat Przystankowych Zastrzeżonych,
· wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników związanych z realizacją Zadania,
· pozostałe koszty wydziałowe pracowników związanych z realizacją Zadania (np. materiały biurowe, diety i delegacje, podróże służbowe).
iii. pozostałe uzasadnione koszty związane z funkcjonowaniem Spółki, w części pozostającej w związku z realizacją powierzonego Zadania, w szczególności:
· koszty utrzymania terenu, w tym m.in. koszty utrzymania magazynów, biur, 
· koszty ogólne, w tym m.in. koszty pracy, administracyjne, pocztowe, podróży służbowych, informatyczne,
przy czym w odniesieniu do tych kosztów Spółka jest zobowiązana do przedstawiania do akceptacji Miastu Poznań w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kluczy podziałowych stosowanych w danym roku.
iv. podatek od towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu dotyczący wymienionych powyżej kosztów,
v. podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie ustalonej według obowiązującej stawki podatkowej dla kwoty faktycznie pobranego Rozsądnego Zysku,
b. przychody uzyskane z tytułu realizacji Zadania, w szczególności odszkodowania, przychody z tytułu sprzedaży złomu, itp.,
c. zysk obejmować będzie kalkulowany łącznie zysk uzyskany w związku z realizacją Działalności Reklamowej i Zadania Powiązanego oraz inne przysporzenia uzyskane od Miasta i innych podmiotów publicznych, związane z realizacją powierzonego Zadania. Intencją Miasta jest przeznaczenie kalkulowanego łącznie zysku z Działalności Reklamowej i Zadania Powiązanego na pokrycie kosztów realizacji Zadania i wypracowanie Rozsądnego Zysku,
d. w okresie powierzenia Spółka jest uprawniona do uzyskiwania Rozsądnego Zysku,
e. wysokość Rozsądnego Zysku osiągniętego przez Spółkę przy realizacji Zadania nie może przekroczyć wysokości określonej w § 9 ust. 3,
f. w przypadku, gdy Spółka osiągnie nadwyżkę przychodów i zysków nad kosztami realizacji Zadania, przekraczającą wartość Rozsądnego Zysku, nadwyżkę tę Spółka zobowiązana jest przeznaczyć, zgodnie z decyzją Miasta, na realizację inwestycji 
w zakresie budowy i montażu nowych Wiat Przystankowych powyżej limitu wynikającego z postanowień § 5 ust. 4, bądź wypłacić ją Miastu. W przypadku przeznaczenia tej nadwyżki na realizację inwestycji w zakresie budowy i montażu nowych Wiat Przystankowych powyżej limitu wynikającego z postanowień § 5 ust. 4, przy kalkulacji uzasadnionych kosztów nie uwzględnia się amortyzacji środków trwałych sfinansowanych w ten sposób, a przy kalkulacji Rozsądnego Zysku – wartości początkowej środka trwałego, którego nabycie zostało sfinansowane w ten sposób,
g. w przypadku gdy w pierwszych pięciu latach okresu powierzenia Spółka nie osiągnie nadwyżki przychodów i zysków nad kosztami realizacji Zadania na poziomie Rozsądnego Zysku, to ma prawo do jej uzyskania w ramach nadwyżek, o których mowa w lit. f, uzyskanych w kolejnych latach powierzenia,
h. w przypadku skrócenia okresu powierzenia lub w przypadku gdy uzyskana w okresie powierzenia przez Spółkę z tytułu realizacji Zadania kwota nadwyżki przychodów i zysków nad kosztami realizacji Zadania nie będzie wystarczająca na pokrycie Rozsądnego Zysku, Spółce nie przysługuje, w stosunku do Miasta, roszczenie o dopłatę do poziomu Rozsądnego Zysku lub o wyrównanie niepokrytych kosztów.
2. Jeżeli w okresie powierzenia, w którymkolwiek roku jego trwania, wystąpi przekroczenie maksymalnej kwoty Rozsądnego Zysku, a uzyskane kwoty nadwyżki, o której mowa w ust. 1 lit. f, nie zostaną, za zgodą Miasta, wykorzystane w trakcie kolejnych 12 miesięcy zgodnie z postanowieniami ust. 1 lit. f, wypłata Miastu tej nadwyżki nastąpi z zastosowaniem poniższych postanowień:
a. w terminie do 90 dni od dnia uznania Raportu Rocznego za ostateczny, ale nie później niż do końca lutego kolejnego roku kalendarzowego,
b. na rachunek bankowy wskazany każdorazowo przez Miasto. 
KONTROLA I NADZÓR
1. W celu umożliwienia Miastu oraz Jednostce Nadzorującej sprawowania nadzoru nad realizacją Zadania, Spółka zobowiązana jest do:
a. przedstawiania w planie rzeczowo-finansowym Spółki informacji o prognozowanych wydatkach inwestycyjnych, przychodach i kosztach Zadania oraz prognozowanym kalkulowanym łącznie zysku z Działalności Reklamowej i Zadania Powiązanego dla danego roku obrotowego,
b. przedstawiania Miastu oraz Jednostce Nadzorującej, w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku, Raportu Rocznego, 
c. przedstawiania Miastu oraz Jednostce Nadzorującej, w terminie do 15 maja każdego roku, aktualizacji Prognozy obejmującej cały okres powierzenia, w tym prezentującej wartość otrzymanego Rozsądnego Zysku i wartość nadwyżki, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. f od początku okresu powierzenia,
d. przedstawiania Miastu oraz Jednostce Nadzorującej, do 15 maja każdego roku, harmonogramu realizacji zobowiązania wynikającego z postanowień § 5 ust. 4 i jego corocznej aktualizacji począwszy od roku 2019,
e. okazywania, na wniosek Miasta lub Jednostki Nadzorującej, dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności nadzorczych lub kontrolnych,
f. sporządzania, na wniosek Miasta lub Jednostki Nadzorującej, informacji, wyjaśnień, sprawozdań, projektów oraz prezentacji,
g. wykonywania zaleceń Miasta lub Jednostki Nadzorującej, w terminach przez nie wskazanych, po każdej przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z postanowień określonych w § 6.
2. W każdym czasie Jednostka Nadzorująca jest uprawniona do przeprowadzania na własny koszt audytu przychodów, kosztów i zysków Spółki w zakresie Zadania, Zadania Powiązanego 
i Działalności Reklamowej, a także poziomu Rozsądnego Zysku (audyt rekompensaty) zarówno bezpośrednio, jak i poprzez wybrane przez siebie podmioty zewnętrzne. Audyt rekompensaty winien być przeprowadzany nie rzadziej niż raz na trzy lata, jak również na koniec okresu powierzenia. Każdorazowo audyt rekompensaty dotyczyć będzie okresu wskazanego przez Jednostkę Nadzorującą, z uwzględnieniem skutków dla całego okresu powierzenia. Spółka jest zobowiązana udostępniać księgi, dokumenty źródłowe oraz wszystkie materiały i informacje Jednostce Nadzorującej oraz wskazanym przez nią podmiotom, na każde wezwanie w terminie do 14 dni roboczych.
3. Miastu przysługują uprawnienia Jednostki Nadzorującej w zakresie wskazanym w ust. 2. 
4. Wynik audytu rekompensaty będzie wiążący dla Miasta i Spółki. Raport Roczny zbadany przez audytora rekompensaty uznaje się za ostateczny z dniem odebrania przez Miasto raportu od audytora rekompensaty.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI ZA WYKONANIE ZADANIA
1. [bookmark: _Ref478826547]Spółka przy wykonywaniu powierzonego Zadania jest zobowiązana dochować należytej staranności.
2. W przypadku gdy Spółka, w następstwie okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność, nie będzie wykonywać powierzonego Zadania zgodnie z niniejszymi Zasadami, Miasto będzie uprawnione do obniżenia wskaźnika Rozsądnego Zysku, o którym mowa w § 9 ust. 3, proporcjonalnie do wagi naruszenia i okresu, w którym wystąpiło naruszenie. Miasto jest zobowiązane do pisemnego poinformowania Spółki o powodach obniżenia wskaźnika, o którym mowa powyżej i okresie obowiązywania korekty, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie stwierdzenia naruszenia niniejszych Zasad przy wykonywaniu powierzonego Zadania przez Spółkę, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego postępowania.
3. Skorygowana w powyższym trybie wysokość wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest uwzględniana przy obliczaniu maksymalnego poziomu rekompensaty za rok, w którym wystąpiły naruszenia.
4. Skorygowanie wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, w trybie wskazanym w ust. 2 jest jedyną sankcją przewidzianą przez Miasto w związku z wykonywaniem Zadania z naruszeniem  niniejszych Zasad.
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA
1. Okres powierzenia spółce realizacji Zadania upływa z dniem 30 września 2028 r.
1. Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 powyżej, Spółka przekaże Miastu w terminie 30 dni od dnia, w którym zakończył się okres powierzenia, raport końcowy, obejmujący okres od końca okresu objętego ostatnim Raportem Rocznym do ostatniego dnia powierzenia Zadania, zawierający odpowiednio te same elementy co Raport Roczny.
1. W zależności od wyników raportu końcowego, o którym mowa w ust. 2, i wyników, przeprowadzonego przez Miasto lub Jednostkę Nadzorującą audytu rekompensaty, Spółka będzie zobowiązana wypłacić Miastu nadwyżkę, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. f, na zasadach określonych w § 11 ust. 2.
1. Możliwe jest ponowne powierzenie Spółce realizacji Zadania. Decyzja o ponownym powierzeniu Spółce realizacji Zadania musi zapaść na rok przed upływem trwającego okresu powierzenia Spółce realizacji Zadania.
1. Na rok przed upływem okresu realizacji Zadania, o ile na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania nie zostanie podjęta decyzja o powierzeniu Spółce realizacji powierzonego Zadania na kolejny okres, Spółka przeprowadzi inwentaryzację Wiat Przystankowych i Wiat Przystankowych Zastrzeżonych i przedstawi Jednostce Nadzorującej wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji. Raport z inwentaryzacji Wiat Przystankowych i Wiat Przystankowych Zastrzeżonych określać będzie w szczególności w stosunku do każdej z nich: jej położenie, datę posadowienia na Przystanku (w przypadku Wiat Przystankowych posadowionych 
w okresie realizacji Zadania bądź wymienionych na nowe), wartość księgową, Elementy Dodatkowe Wiat, liczbę Paneli Reklamowych oraz inne dane niezbędne do dokonania inwentaryzacji.
1. Po otrzymaniu wyników inwentaryzacji Wiat Przystankowych i Wiat Przystankowych Zastrzeżonych, w terminie ustalonym wspólnie przez Spółkę oraz Jednostkę Nadzorującą, Spółka na wniosek Miasta przeniesie na Miasto prawo własności Wiat Przystankowych, stanowiących własność Spółki, za zapłatą wynagrodzenia. Przeniesienie na Miasto prawa własności Wiat Przystankowych nastąpi na warunkach rynkowych, w szczególności na podstawie wyceny sporządzonej przez uprawnionego biegłego na zlecenie Spółki przy zastosowaniu metody wyceny zastosowanej do oszacowania wartości Wiat Przystankowych nabywanych przez Spółkę od Miasta zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zasady obowiązują od dnia wejścia w życie Zarządzenia, w całym okresie realizacji Zadania 
i dotyczą odebranych przez Spółkę Wiat Przystankowych i Wiat Przystankowych Zastrzeżonych lub stanowiących własność Spółki Wiat Przystankowych.
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